



REFORMA DE PONTES EM MADEIRA DE LEI NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE - PA

PROPRIETÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - PARÁ

SECRETARIA DE OBRAS - DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

PRAZO: 90 DIAS

DATA: ABRIL/2018

VALOR DOS SERVIÇOS (BDI INCLUSO = 25,71%)

| LOTE | DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | DIMENSÃO | LOCAL | QUANT. | UNID. | PREÇO UNIT. (R\$) | PREÇO TOTAL (R\$) |
|---------------------------------|---|------------------|--------------------------|--------|-------|-------------------|----------------------|
| 1 | Reforma da Ponte de madeira do Igarapé do 23 - Setor 15 | 21,00 m x 4,20 m | Setor 15 - Igarapé do 23 | 21,00 | m | 2.000,00 | 42.000,00 |
| VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | | | | | | 21,00 m | R\$ 42.000,00 |

Roberto L. M. Medeiros
Engenheiro Civil
CREA - 9.054 D/PA





REFORMA DE PONTES EM MADEIRA DE LÉI NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE - PA

PROPRIETÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - PARÁ

SECRETARIA DE OBRAS - DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

PRAZO: 90 DIAS

DATA: ABRIL/2018

VALOR DOS SERVIÇOS (BDI INCLUSO = 25,71%)

| LOTE | DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | DIMENSÃO | LOCAL | QUANT. | UNID. | PREÇO UNIT. (R\$) | PREÇO TOTAL (R\$) |
|---------------------------------|--|------------------|--------------------------|--------|-------|-------------------|----------------------|
| 2 | Reforma da Ponte de madeira do Igarapé do 23 - Setor 9 | 20,00 m x 4,20 m | Sector 9 - Igarapé do 23 | 20,00 | m | 2.000,00 | 40.000,00 |
| VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | | | | | | 20,00 m | R\$ 40.000,00 |

Roberto L. M. Medeiros
Engenheiro Civil
CREA - 9.054 D/PA





REFORMA DE PONTES EM MADEIRA DE LÊI NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE - PA

PROPRIETÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - PARÁ

SECRETARIA DE OBRAS - DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

PRAZO: 90 DIAS

DATA: ABRIL/2018

VALOR DOS SERVIÇOS (BDI INCLUSO = 25,71%)

| LOTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | DIMENSÃO | LOCAL | QUANT. | UNID. | PREÇO UNIT. (R\$) | PREÇO TOTAL (R\$) |
|---------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--------|-------|-------------------|----------------------|
| 3 | Reforma da Ponte de madeira do Igarapé Farturinha - Setor 15 | 18,00 m x 4,20 m | Sector 15 - Igarapé do Farturinha | 18,00 | m | 2.000,00 | 36.000,00 |
| VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | | | | | | 18,00 m | R\$ 36.000,00 |

Roberto L. M. Medeiros
Engenheiro Civil
C.R.A. 000451/PA





REFORMA DE PONTES EM MADEIRA DE LÉI NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE - PA

PROPRIETÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - PARÁ

SECRETARIA DE OBRAS - DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

PRAZO: 90 DIAS

DATA: ABRIL/2018

VALOR DOS SERVIÇOS (BDI INCLUSO = 25,71%)

| LOTE | DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | DIMENSÃO | LOCAL | QUANT. | UNID. | PREÇO UNIT. (R\$) | PREÇO TOTAL (R\$) |
|------|----------------------------|----------|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|
|------|----------------------------|----------|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|

| | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|-------|---|----------|-----------|
| 4 | Reforma da Ponte de madeira do Igarapé Açu - Setor 03 - | 21,00 m x 4,20 m | Igarapé do Açu | 21,00 | m | 2.000,00 | 42.000,00 |
|---|---|------------------|----------------|-------|---|----------|-----------|

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$ 42.000,00

Roberto L. M. Menezes
Engenheiro Civil
CREA - 000478/P-PA

