



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

PARECER DPO/TP001/2018

Monte Alegre - PA, 22 de março de 2018

Do: Departamento de Projetos e Obras – DPO

Para: Departamento de Contratos e Licitações

Pregoeiro Sr. Jairo Castro

Assunto: Análise dos documentos técnicos da TP 001/2018/PMMA/SEMOB

Após análise da documentação técnica, listo abaixo a Proposta Técnica mais vantajosa para a administração:

1. Objeto: **Reconstrução de Ponte de madeira de lei conforme Projeto Básico (Ponte de Madeira da Nova Floresta, sobre o igarapé Sabá, extensão 8m x 4,20m)**, empresa licitante **Construtora Arcanjo Eireli-EPP**, valor da proposta **R\$47.302,51**, houve um deságio em relação ao preço proposto pela administração de aproximadamente -3,12% (-R\$1.523,41).

A Planilha de Quantidades e Preços da empresa, está com seus preços unitários, BDI(24,0%) e mão de obra com encargos sociais, dentro dos valores estipulados como aceitáveis pela administração e pelos órgãos de controle externo. O prazo de execução da obra, também está compatível com o que foi proposto pela administração.

Atenciosamente,

Roberto L.M. Medeiros

Engenheiro Civil

CREA - 0254/D/PA